CONTRATO: DOP/PEF20,2/2016-05/005
RECURA0: FORTALECE 2016 P.E.F. [FEDERAL)

OBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA | LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA”
UBICADO: Avenlda Arg, Padro Ramlraz Vazquez esguina Gregarlo Torres 5/,
en Ciudad Guzman, municipio de Zapotldn el Grande

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE_PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO"

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.
MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal, LIC, HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario
General; ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obra Pdblica y el ARQ. JIESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de Obra Publica, a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se les denominard conjuntamente como "EL AYUNTAMIENTO", y por
la otra parte |la Persona Moral GRUPO ARQCAT S.A, de C.V, por medio de su representante legal
ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA, vy a quién en trascurso de este instrumento se le
denominard “EL CONTRATISTA", de igual forma cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”; las cuales tiene capacidad
legal para contratar y obligarse, que manifiestan su deseo de celebrar el presente contrato de
obra publica sobre base de precios unitarios y tiempo determinado de conformidad a las

siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1. ELAYUNTAMIENTO, declara:

1.1. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccién |, articule 86 parrafo primero y cuarto,
articulo 88 fraccion Il y 89 dltimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco;
articulos 2, 3, 37 fraccion I, articulo 38 fraccion II, 47 fracciones |, X, articulo 52 fracciones | A
y II, articulo 67, 75 fraccion I, articulos 78, 79 fraccidn 1, inciso ¢) de la Ley De Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulo | fraccion VI, y articulos 3, 19,
24, 26, 27, 41, 42, fraccidn 1ll, 43, 45 fraccion |, articulos 46, 46 BIS, 47, 48 y demds relativos
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo )/
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal 2016 anexo
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20.2 y 20 publicado en el Diario Oficial de la Federacién confecha 27 de noviembre de 2015,
asi como lo estipulado en los lineamientos de Operacion delFondo de Fortalecimiento de la

1.2.  Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones
salariales y econdmicas, en el renglon de Desarrollo Regional,a través del Gobierno del Estado
de Jalisco.

1.3.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro del Anexo 20.2 v 20 del Reglon de Desarrollo
Regional, del Presupuesto de Egresos de la Federacién 2016, publicado en el Diario Oficial de
la Federacidn el 27 de noviembre del 2015.

1.4. Se llevo a cabo el procedimiento de adjudicacion de obra piblica bajo la modalidad de
Licitacion Pablica, en la que las bases de concurso estuvieron a dis posicion de los interesados
en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultdneamente en el Sistema Compranet, con
numero de concurso LO-814023985-E5-2016; desde el dia 13 trece de Junio del afio 2016 dos
mil dieciséis, asi mismo se realizé una visita al lugar de |a obra 2l dia 21 veintiuno de Junio del
afio 2016 dos mil dieciséis, con el objetive de conocer el sitio de los trabajos para certificar
por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio,
tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catdlogo
de conceptos gue se propone se encuentra completo tomandoe en cuenta las condiciones
fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la Junta de
Aclaraciones celebrada el dia 21 veintiuno de Junio del presente afio, por los C.C. ING.
MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y el ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA F'UELICA, de conformidad con la
convocatoria correspondiente y con el capitulo 1, de las bases de concurso ¥ en término del
articulo 34 segundo pérrafo y 35 de la Ley de Obras Pblicas ¥ Servicios Relacionados con las
Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas por ley se llevd a cabo el Acto de
Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 30 treinta de lunio del 2016 dos mil
dieciséis, notificandoles el fallo el dia 4 cuatro de Julio del presente afio.

1.5.  Laobra fue contratada mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, con fundamento
" en lo establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39 y 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs,
Relacionados con las mismas aprobada mediante Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 14 catorce de fecha 08 ocho de Julio del 2016 dos mil dieciséis, en el
punto ndmero 7 del orden del dfa; asi como la autorizacién y asignacidn de la obra referida ;
para “EL CONTRATISTA”. J/
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1.6. Sefiala como domicilio para efectos de este contrato, la fiica marcada con el ndmero 62
de la calle Avenida Colén, en la Colonia Centro, ubicado en Palacio Municipal en Ciudad
Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura piblica nimero 27613, veintisiete mil seiscientos trece,
otorgada el dia 23 veintitrés de abril del 2008 dos mil ocho, ante el Notario Publico N* 1 une de
Tuxpan, Jalisco, Licenciado Odilon Campos Navarro, con folio mercantil nimero 24785%6,
teniendo en la clausula vigésima primera la representacion legal de la misma el Arg. Gerardo
Cardenas Castafieda.

2.2, 5e identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral
CRC5GR74041614H300, con numero de folio 1114764820.

2.3. Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante la Direccién de Obras Pablicas Del
Municipio de Zapotlan el Grande lalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero
de registro: DOPDUZGJ-001/25/2016 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco (SIOP), con nimero 4710 y el correspondiente registro ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, segin clave; GAR-

080423G94.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la

ejecucion de |os trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
onocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de

us obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, cbjeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que interviene en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% del analisis de {/
precios de la obra, motivo del presente contrato.
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2.7. Sefiala como domicilio en calle Bustamante N2, 280, Colonia Centro, ubicado en Zapotiltic,
Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Piblica que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” I3
realizacion de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLGN
TERCERA ETAPA”, ubicado en AVENIDA ARQ. PEDRO RAMIRE?Z VAZQUEZ ESQUINA GREGORIO
TORRES S/N, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEL GRANDE; bajo el Nimero de
Obra: DOP/PEF20.2/2016-05, con Nimero de Obra en Compranet LO-814023985-£5-2016,
correspondiente del Fondg de Fortalecimiento de I3 Infraestructura Estatal y Municipal del Anexo
20 y 20.2 del correspondiente al Ramo General 23 Provisiones salariales Y econdmicas, en el
renglon de Desarrollo Regional, dentro de| Presupuesto de Egresos de |a Federacidn del ejercicio
fiscal 2016, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién ¥
responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a
los términos v condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, Presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas ¥
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados v firmados por "LAS PARTES” durante
el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente
contrato, y que obran en los archivos de la Direccién de Obras Fublicas, quedando por

reproducido integramente,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO ¥ FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar Ia
obra objeto del presente contrato es valioso hasta por la cantidad: 54'678,550.62 (CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100 M. N.) y
Incluyendo el impuesto del valor agreqado, con cargo a la partidamun icipal, aprobada mediante J2 224,
-el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacidn, destino, seguimiento, control 47 |
rendicidn de cuentas ¥ transparencia en el ejercicio de los Fecurio economicos que celebran por
una parte el Gobierno del Estado de Jalisco para la ejecucion de gbra publica contemplado en el
otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo 23, Provisionas Salariales y Econdmicas; ¥
Que por acuerdo de Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 14 de fecha 8 ocho V
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de Julio del 2016 dos mil dieciséis, punto nimero 7, asi como la autorizacion y as'ignacidn de
la obra referida para “EL CONTRATISTA",

A) El importe comprende todos los gastos del “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir todas y cada una de
las obligaciones que asume en el presente contrato, como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% del monto total de la asignacion autorizada a este contrato,
establecida en la clausula cuarta por la cantidad de: $ 1°169,637.65 {Un millén ciento sesentay

nueve mil seiscientos treinta y siete pesos 65/100 M, N.); incluyendo el impuesto al valor
agrepgado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO"”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar segun la clausula décima octava del presente contrato.

€) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO"” vy de que se verifiguen gue efectivamente la ejecucion
del programa de obra, asi como que la calidad estipulada ha sido cumplida; misma que serd
sometida la estimacion para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

a

—,

EL CONTRATISTA" presentara sus nlimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
robado por “EL AYUNTAMIENTO"”, mismo que sera revisado porla Direccidn de Obras Plblicas
e este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el /
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. "EL CONTRATISTA” acepta gue ;
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado y
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
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realizados conforme a las &rdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los voltimenes y trabajos presentados para su cobro,
va que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
va que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista
deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el
conhtrato, acompafiadas de la documentacidn que acredite |a procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contard con un plazo
no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion, misma que seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada, asi como las
estimaciones se autorizaridn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que
se acompafaran de los generadores originales de los volumenes de obra, conciliados y firmados
por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra
de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
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conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

IIl.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentarafactura correspondiente para el
abono de su pago.

“LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualguier momento y durante |a
realizacion de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra adguirir
y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, |0 anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicion de los
materiales, porlo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en |a
cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustindose al catélogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 11 once de Julio del 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia: 30 treinta de
noviembre del 2016 dos mil dieciséis, siendo en un término de 143 ciento cuarenta y tres dias
naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- "EL CONTRATISTA” recibirs de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25% de anticipo
para el inicio de la obra, razén por la cual "EL CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar
la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacidn de Iniciar la ejecucion de las
obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente contrato.

~( QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar las prérrogas, y/o diferimiento
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el

Il\ presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisisde la documentacién que éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prarroga

en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
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periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formate determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO *

SEXTA.- FIANZAS.

A) DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion de fallo, otorgard fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, lalisco por la TOTALIDAD de la cuantiz del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo;cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe del referido anticipo con el avance de
obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la ejecucion
de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a "EL
AYUNTAMIENTO"” el monto total del anticipo otorgado asu fiado.

B} DE_CUMPLIMIENTO. para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, fianza a
favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal De Zapotlan £l Grande, Jalisco, por el importe
del 10% del monto total de |os trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, en el término del articule 91 del Reglamento de la Ley De Obras Puablicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

C] POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA: para garantizar que “EL CONTRATISTA" responda de los defectos que
resulten de los trabajos que se realizaron en la Obra Publica contratada y de los vicios
ocultos, como de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA" otorgard fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, lalisco por el importe del 10% del monto total ejercido para la Obra Piliblica
que se contrata, y por el termino de 1afio calendario a partir de la recepcidn de la obra, ||
en los términos del articulo 66 de La Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados co
las Mismas, al término de la obra, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a presentar
dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el

acta de entrega-recepcion de |la obra.

“EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de |3 obra recibida, dentro de un
término de los 10 diez dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de la garantia.
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Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y gue sean expedidas, se deberan
prever las siguientes declaraciones expresas:

I. La presente garantia se otorga de acuerdo con los términos del contrato de obra publica que
ampara.

II. En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para |a terminacion de la obra publica a
que se refiere [a presente garantia o de existir espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha espera o dilacion.

Ill. La presente garantia responde por la ejecucion total de la obra publica que ampara, aln
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima séptima
del contrato de obra publica a que hace referencia.

IV. Para ser cancelada la presente garantia, serd requisito indispensable la conformidad expresa
¥ por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,

V. La presente fianza estara vigente durante la substanciacian de todos los recursos legales o
juicios gue se Interpongan y hasta que se dicte en su caso, Resolucion Definitiva por Autoridad
competente.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucidn Afianzadora autorizada,
sometiéndose expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los articulos 1,5
fraccian Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, I, tercer parrafo, Il y IV, 95 bis, 96, 118,
118 his y demas relativos y aplicables en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como la
competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion,

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
ener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
lazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
ncomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza

otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETA
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En cualquier caso, la vigencia de la garantfa escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de |a fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue |as fianzas

anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibida y aprobada, exime “EL CONTRATISTA” de |z responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva al derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal

ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DAROS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” seré el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
AYUNTAMIENTO" vy por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias
gue causé por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra,
en caso de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a "“EL
AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la
estimacién pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o ¢n su defecto hacer efectiva la
fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos ho
previstos en el catdlogo original, notificara al “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacion por escrito, podrda “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La /
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser ﬂ
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a traves dek
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo

que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA - PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagardn sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA
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gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad v el costo de las
obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban madificarse.

DECIMA PRIMERA- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando 3 juicio de "EL AYUNTAMIENTO” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendides en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevas por intervencién de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el

parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a reguerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado, por “EL
AYUNTAMIENTO" v en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacion automdtica del

techo financiero, su autorizacién procederd siempre v cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, v que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos,

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA” _ 69 8
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DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES" acuerdan si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, en el entendido que dicho convenio no rebasara del 25% del monto o plazo pactado
en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones 0 a ambos, se suscribird un
convenio adiclonal, respecto de las nuevas condiciones.

En la suscripcion del convenio modificatorio, serd responsabilidad de "LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las medificaciones al contrato original
podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias /o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, v determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso gque procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA" presentara la solicitud de pago de escalatorlas, a través de formato que

determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" inicamente como periodo de

presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios modificatorios
. Oue se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin gque “EL
~—~CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

or lo que comprende a la vigencia para presentar |a estimacion de pago de escalatorias, sera
anforme a la autorizacidn que emita "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” podrd retener al “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;
B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA"
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C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO"” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta

de "EL CONTRATISTA".

E} Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en gue se le
aplicard la retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Las retenciones estardn en poder de "EL AYUNTAMIENTOQ", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucidn de las obras objeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar |as cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y servicios relacionados con

las mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO" este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga deracho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra.

CIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS, “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con
gtra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segiin lo estipulado en la Ley De Obra
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA _SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. Lo que respecta a “EL
CONTRATISTA" serd el linico responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA ¥ LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA”
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suministren materiales para [a misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones. De |a misma manera "EL CONTRATISTA” sers
responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en sy contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga a “EL CONTRATISTA” 2 presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a I3 estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales: asi camo el correspondiente Aviso
de Terminacicn de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspandiente,

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsahble del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
¥ municipales, respecto los derechos o impuestos que se gen:ren por su participacidn en la
construccion de la obra que se esta contratando. '

DECIMA OCTAVA;: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que ocasionen a terceros con motivo de Ia negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a sy cargo o en las maniobras de |a ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” deslindando por completo a "ELAYUNTAMIENTO” de cualguier
responsabilidad, indemnizacién o reclamao gue se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
tompromete al pago de los materjales ¥ servicios que con motivo de |a ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retrasg serd causa de

situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga adoptar para Ia prevision de
iesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar 3 sy costa los anuncios;
visos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a sy cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sys actividades dentro del lugar
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualguier siniestro sera sufragada la

responsabilidad por “EL CONTRATISTA."” Vf’
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VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por "EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento  “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendiente o de la estimacidn final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. "EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién
de Obras Publicas, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instruccionas y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que

se consideren pertinentes.

Para tal efecto |a Direccion de Obras Publicas, establecera RESIDENCIA DE SUPERVISION antes de
la iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 v 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretarfa de la
Funcidn Pablica implementara el programa informético que corresponda.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL
CONTRATISTA” v/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos
encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el
entendido que si se determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL

CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con

cargo a “EL CONTRATISTA."”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas tnicamente en funcion del

importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusian total
yIE .

de las obras, Asfigual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atrg
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cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el prograna de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA" se sujetarin a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A)  PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAIOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Pdablicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato gue esten ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hara una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado alafecha de verificacidn, “EL
CONTRATISTA" cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a [a siguiente formula: SE= (IP-IE) 0.05 X DA,

B PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la sancidn por incumplimiento en
tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA' no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

pancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR —FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigenda del programa de ejecucion
general, se aplicardn retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la

UBICADO: Avenida Arg. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gregorio Torres 57N,
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ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no setomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualguier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA.”

De igual forma si “EL CONTRATISTA" no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por "EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva |a fianza de cumplimiento de

contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAIOS:

“EL CONTRATISTA" no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para s/ o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados para
la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualguier forma o por cualquier medio comunicar de
los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", mismos

que son de propiedad exclusiva para éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados por parte de "EL CONTRATISTA” se

encuentran a su entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA _ SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspendsrtemporalmente, en todo o en
parte |os trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso
“EL AYUNTAMIENTO" designardn a los servidores publicos que estaran facultados para ordenar
la suspension y determinacion, o su caso la temporalidad de ést3, no podra prorrogarse o se

i definida. También informara a “EL CONTRATISTA" la duracion aproximada de la suspensidn y

ellprograma se modificara por el plazo correspondiente.

CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; v serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de la cldusula novena.
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Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A} Que concurran razones de interés general, de forma fundada y motivada;

B}  Existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos y se demuestre
que si continua con las obligaciones pactadas le ocasionara un dafio o perjuicio grave al
municipio.

€} Por resolucion de autoridad judicial competente para ello,

D)  Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

contrato.
E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", v al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO"” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es “EL
CONTRATISTA"” quien decide rescindirlo, serd necesario gue acuda ante el Tribunal
Administrativa Federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefaladas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segin proceda en la rescisién.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de "EL AYUNTAMIENTO” sin necesidad de declaracion judicial, son las gue a continuacio

se sefialan:

I. 5i “EL CONTRATISTA" muere o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial,
0 en caso que se extinga la persona juridica que representa “EL CONTRATISTA”.
Il.  Por declaracion del concurso mercantil o de quiebra de “EL CONTRATISTA”
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V.

VII.

Vil
IX.

XI.
Xil.

Xi.

Xiv.

xvl L]
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La falta de otorgamiento de las garantias en los plazos y condiciones por “EL
CONTRATISTA” establecidas en el presente contrato.

La demora en el cumplimiento de las obligaciones dentra del plazo establecido por parte de
“EL CONTRATISTA."

El incumplimiento en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido por
parte de “EL CONTRATISTA.” salvo exista resolucién fundada y mativada por causas ajenas
a “LAS PARTES” que impidieron el inicio de |a ejecucion de laobra.

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO" v que afecte al presupuesto al menosen un 25%.

Las modificaciones en el contrato aungue sean sucesivas, que implique aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido en el contrato, en cuantfa superior o
menor del 30% del precio original pactado, y/o represente una alteracidn sustancial en el
proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial; a la modificacién de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al
menos el 30% del precio original contrato.

Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato,

S5i “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar y/o
reponer alguna parte de ella, que hubiere rechazado por escrito “EL AYUNTAMIENTO” por
defectuosa.

51 “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulade, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO",

Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo ajuicio del “EL AYUNTAMIENTO".
Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de
bienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la total o parcialmente la obra o los derechos
derivados de éste, sin el consentimiento de “EL AYUNTAMIENTO",

Si “EL CONTRATISTA” se niega a dar informacion o facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisioh de los materiales, trabajos y obras a “EL
AYUNTAMIENTO", vy/o a instituciones oficiales competentes que tenga la facultad de
intervenir.

Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente

contrato. ;
Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en ¢l avance de los trabajos en la ?’f
obra.
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XVIl. Las demas causas que determine el presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que es su pleno derecho y sin necesidad de la declaracion judicial, la
inmediata recision administrativa del presente contrato de obra publica, por la causas antes
descritas y por otras causas imputables por “EL CONTRATISTA, sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO” lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el (inico responsable de la ejecucion
de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccién a la ecologia y medio ambiente, y demés autoridades competentes.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la
rescision administrativa en los términos de la clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento. :

A)  Serd comunicado “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en el que haya incurrido para
que en el término de 15 dias habiles, exponga sus motivos, razones y lo gue a su derecho
corresponda y aporte las pruebas que estime pertinente.

B) Concluido el término conferido en parrafo anterior, se resolvera conforme a los
argumentos y pruebas aportadas por “EL CONTRATISTA" que hubiera hecho valer,

C}  La determinacidn de dar rescindido el contrato, serd debidamente fundada y motivada,
y notificada a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 dias habiles siguientes al término
establecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, 0 TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables al “EL AYUNTAMIENTO", éste pagara los trabajos ejecutados, los gastos no
recuperables, siempre que sean razonables y sean debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

Fn caso de rescisién del presente contrato, por causas imputable a “EL CONTRATISTA", y
emitida la determinacion respectiva “EL AYUNTAMIENTOQ", precautoriamente y desde el
inicio de la rescisién del contrato se abstendra de cubrir los importe resultantes de los /

trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue €l finiquito que proceda, lo que V

UBICADO: Avenida Arg. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gregorio Torres 5/,
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se efectuard dentro de los 30 treinta dfas naturales siguientes a la fecha de la notificacién
de dicha determinacidn, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

lll. En el finiquito que sefiala la fraccién anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipo que en su casa le hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA", asi también “"EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobre costo que resulte de la rescision, debiendo fundamentar v
maotivar las causas de |a aplicacion de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
fjue estos sean razonables, y estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos en este supuesto si opta por |a terminacion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO”, quien
determinara lo conducente dentro de los 15 dias naturales siguiente a la presentacion del
escrito respectivo, en caso de negatividad serd necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente, pero si “EL AYUNTAMIENTO" no
contesta en dicho plazo se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. Esta ser
la dnica causa gue de origen a la terminacion anticipada del presente contrato motivada por

“EL CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por "EL AYUNTAMIENTO" la terminacion anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procederad a tomar
inmediatamente posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble v de
las instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos, levantado acta
circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en gue
se encuentra la obra ante |a presencia de Fedatario Pablico. ;

VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacidn que le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos contratados, asi

mismo desde la fecha en que se tome posesion legal v material de la obra “EL }/
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AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con "EL
CONTRATISTA" mediante la rescisién del contrato, a excepcion de la obligacién de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que "EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesidn legaly material de la obra tendr
las mas amplias facultades para que pueda continuar con |a obra que no haya sido ejecutada, a
traves de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescisién
administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard
ohligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO" hasta el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito
al “EL AYUNTAMIENTO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique
si esta debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

“EL AYUNTAMIENTO" recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato y segtin lo siguiente:

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” en este caso

se liguidara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B)  Cuando de comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en
dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

cantrato.

C}  Cuando "EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidars
el importe de los trabajos que decida recibir.
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D)  Cuando el tribunal de lo administrativo federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por |a resolucion respectiva.

E)  "ELCONTRATISTA" avisara por escrito al “EL AYUNTAMIENTO" la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de |a fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado,

"“EL CONTRATISTA" se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando dreas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la cbra.

En caso que "EL CONTRATISTA" no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO" podra efectuarlos con cargo a susaldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcién, con lo cual se dard por terminada
vy entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacerse por concepto de sanciones en los

términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o
responsabilidad para con "EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA". El importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados v si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA _TERCERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA" registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregdndaole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacidn fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
ompetente para el caso, previa autorizacion de "EL AYUNTAMIENTO”.

RIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objetos del presente
ntrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto po
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo de “EL '.ﬂl
CONTRATISTA", y el importe de dichos gastos sera deducido de los pages que “EL ’

AYUNTAMIENTO" deba ser a “EL CONTRATISTA". V
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TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declars estar de acuerdo en cualquier modificacién de
los conceptos y fecha del contrata que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacién por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera, no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida sino cumple con la norma oficial anterior,

TRIGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCIGN.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de
duda, controversia sobre |a interpretacidn, asi como del cumpliniento o ejecucion del presente
contrato, estas se resolverin de comuin acuerdo ¥ en caso de no llegar al mismo, podran presentar
ante la Secretaria de la Funcién Piblica solicitud de conciliacion, por desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la
Ley de Obras Plblicos y Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir
acuerdo de voluntades en la conciliacién entre “LAS PARTES"”, éstas determinan someterse a |a
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de lalisco,
renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi misma
determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos Jjuridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado De
Jalisco, Ley De Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas v su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Piblico Federal, Ley Organita de la Administracién Publica
Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley Federal de Institutiones de Fianzas, Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal deque se trate, las demas relativas
¥ aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas ¥
leido que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformidad en

iudad Guzmén, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; el dia 11 once de Julio de 2016 dos mil

ieciséis,

A

“EL AYUNTAMIENTO"

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA ¥ LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA"
UBICADO: Avenida Arg. Pedro Ramirez Vizquez esquina Gregorio Torres S/N,
en Ciudad Guzmén, municipio de Zapotlén el Grande. P.E.F, FORTALECE 2014
Obra H°: DOP/PEF 20.2/2016-05

& ‘:" T “:
Pagina 24 de 25 il
/7# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ll"'lf"k. 1 Sl
/ Q@ﬁ ‘-';'L\'l{i'-.:l; ¥ ;:r

\éj@:ﬁi”ﬂﬁilﬁ[ﬁ DEL TORO PEREZ

tecretario General

ING. MANUEL MICHEL CR& Vo DE MWEUEEN[U CAMPOS ESCOBAR
Jefe de Supenision y Control de Obra

Director de Obras Publicas £t
Publica

GRUPO ARQCAT S.A. de (V.
ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA
Representante legal

Esta hoja de firmas, forma parte del contrato de Obra Publica de Precios Unitarios y tiempo
determinado, celebrado entre el Gobierno Municipal de Zapotlin el Grande, Jalisco con el
GRUPO ARQCAT S5.A. de C.V. por medio de su representante legal ARQ. GERARDO CARDENAS
CASTANEDA, respecto de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
JOSE ROLON TERCERA ETAPA”, ubicado en: Avenida Arq. Pedro Ramirez Vazquez esquina
Gregorio Torres 5/N, En Ciudad Guzmdn, Jalisco en el Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco;

bajo el niimero de obra: DOP/PEF20.2/2016-05.
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