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CONTRATO: DOP/PEF20.2/2016-02/002

RECLIRSL); FORTALECE 2016 P.E.F. [FEDERAL)

OBRA“COMSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIC

EN L& COLONIA JARDIMES DEL 500"

LUBICADD: Prolangacian de Privada de Guerrera vy Calle Miguel Velasco Mavarro, Colania Jardines del Sol,
En Ciudad Guemdn, lallscn en ol Municipio de Zapotian el Grande lalisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC,
MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal, LIC, HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario
General; ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obra Publica y el ARQ. JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de Obra Publica, a quienes en lo sucesivo y
para los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTOQ", y por |a otra parte la Persona Moral CORPORATIVO BEYMA S.A. de C.V. por
medio de su representante legal ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, vy a quién en
trascurso de este instrumento se le denominarad “EL CONTRATISTA”, de igual forma cuando se
haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES";
las cuales tiene capacidad legal para contratar y obligarse, que manifiestan su deseo de celebrar
el presente contrato de obra publica sobre base de precios unitarios y tiempo determinado de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1. ELAYUNTAMIENTO, declara:

1.1. Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, articulo 86 parrafo primero y cuarto,
articulo 88 fraccién |l y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Paolitica del Estado de Jalisco;
articulos 2, 3, 37 fraccion |l, articulo 38 fraccian Il, 47 fracciones |, X1, articulo 52 fracciones |
y II, articulo 67, 75 fraccion I, articulos 78, 79 fraccion Il, inciso c) de la Ley De Gobierno y |
Administracion Publica Municipal del Estado de lalisco y articulo | fraccion vi, y articulos 3,1

i

24, 26, 27, 41, 42, fraccion |ll, 43, 45 fraccidn |, articulos 46, 46 BIS, 47, 48 v demas relatiuos__

de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con |

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2016 anexoy
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20.2 y 20 publicado en el Diario Oficial de la Federacidn con fecha 27 de noviembre de 2015,
asi como lo estipulado en los lineamientos de Operacion del Fondo de Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones salariales

y econdmicas, en el renglén de Desarrollo Regional, a través del Gobierno del Estado de
Jalisco.

1.2.

1.3.

1.4.

El proyecto de Obra fue aprobado dentro del Anexo 20.2 y 20 del Reglén de Desarrollo
Regional, del Presupuesta de Egresos de |a Federacion 2016, publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 27 de noviembre del 2015.

Se llevé a cabo el Procedimiento de Adjudicacién de Obra Publica bajo la modalidad de
Concurso a Invitacidn a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del coneurso
estuvieron a disposicién de los interesados en la Direccion de Obras Publicas, asi como
simultaneamente en el Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E4-2016;
desde el dia 13 trece de Junio del afio 2016 dos mil dieciséis, a5/ mismo se realizé una visita al
lugar de la obra el dia 17 diecisiete de Junio del afio 2016 dosmil dieciséis, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto
gue se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso
las construcciones existentes y que el catalogo de conceptos gue se propone se encuentra
completo temando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto, En
este sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrads el dia 17 diecisiete de Junio del
presente afio, por los C.C. ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y
EL ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS
PUBLICAS, de conformidad con la invitacion correspondiente y con el capitulo I, de las bases
de concurso y en términos del articulo 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de
exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas
por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econémicas el dia-Z8
veintiocho de Junio del 2016 dos mil dieciséis, notificindoles el fallo el dia 4 cuatro de Julio

del presente afio.

La obra fue contratada mediante la modalidad de CONCURSO A INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27 fraccion |l
43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobads
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Julio del 2016 dos mil dieciséis, en el punto nimero 7 del orden del dia; asi como la
autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.5. 5Sefiala como domicilio para efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62
de la calle Avenida Colén, en la Colonia Centro, ubicado en Palacio Municipal en Ciudad
Guzman, Municipio De Zapotldn El Grande Jalisco.

2.~ ELCONTRATISTA DECLARA gue:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura publica nimere 15595, quince mil quinientos noventa y
cinco, otorgada el dia 10 diez de junio del 2014 dos mil catorce, ante el Notario Pablico N° 1 uno
de Zacoalco de Torres, Jalisco Licenciado José Rosario Gonzdlez Tostado, con folio mercantil
numero 26495*6, teniendo en laclausula décima primera vy segunda transitoria, |a representacidn
legal de la misma el Sr. Alfonso Ismael Franco Sanmiguel.

2.2, Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral
FRSNAL73012614H601, con nimero de folio 1286679791.

2.3, Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras PUblicas Del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, hajo el nimero
de registro: DOPDUZGJ-001/56/2016 y ante la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco (SIOP), con numero 5713 y el correspondiente registro ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, segin clave: CBE140610N83

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, ponienda para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de

sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores queinterviene en su ejecucidn.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% del analisis de .
precios de la obra, motivo del presente contrato. s
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2.7. Sefiala como domicilio en calle Hidalgo N2 815, Colonia Villas del Real, ubicado en Zapotlan
el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacidn “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Piblica que se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA,- OBJETO DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" encamienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA
JARDINES DEL SOL” ubicado en la PROLONGACION DE PRIVADA DE GUERRERO Y CALLE MIGUEL
VELASCO NAVARRO, COLONIA JARDINES DEL SOL, EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO: bajo el Nimero de Obra: DOP/PEF20.2,/2016-
02, con Namero de Obra en Compranet 10-814023985-£4-2016, correspondiente del Fondo de
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del Anexo 20 y 20.2 del correspondiente
al Ramo General 23 Provisiones salariales y econdmicas, en el rengldn de Desarrollo Regional,
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federacion del ejercicio fiscal 2016, “EL CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece
éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacidn de Obra, cuyo
contenido forma parte integrante del presente contrato, y gue obran en los Archivos de la
Direccion de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar |la
obra objeto del presente contrato es valioso hasta per la cantidad: $2°478,431.96 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA ¥ OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
96/100 M. N.) Incluyendo el impuesto_del valor agregado, con cargo a la partida municipal,
aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidics, traslado, aplicacion, destino,
seguimiento, control, rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recurso
economicos gque celebran por una parte el Goblerno del Estado de Jalisco para la ejecucion de
obra publica contemplado en el otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo 23,
Provisiones Sala:iyzs’ y Economicas; y gue por acuerdo de Sesion Plblica Extraordinaria de j
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Ayuntamiento nimero 14 de fecha 8 ocho de Julie del 2016 dos mil dieciséis, punto niimero 7,
asi como la autorizacion y asignacion de la obra referida para "EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos del “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir todas y cada una de
las obligaciones que asume en el presente contrato, como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% del monto total de la asignacion autorizada a este contrato,
establecida en la cldusula cuarta por la cantidad de: 5 619,607.99 {Seiscientos diecinueve mil
seiscientos siete pesos 99/100 M. N.); incluyendo el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de |os trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA” recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
gue haya lugar segun la cldusula décima octava del presente contrato,

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifiguen que efectivamente |a ejecucion
del programa de obra, asi como que la calidad estipulada ha sido cumplida; misma que serd
sometida la estimacion para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

"EL CONTRATISTA" presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que serd revisado por la Direccién de Obras Pablicas
de este Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. "EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos gue hubierz realizado segin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos

realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL |/

AYUNTAMIENTO",
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Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos,

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los voliumenes y trabajos presentados para su cobro,
ya gue fisicamente los midio, como también le consta gue dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los decumentes del disefio aprobado v con la normatividad aplicable,
ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos,

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA" presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, gue se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista
debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a |a fecha
de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el
contrato, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra pararealizar la revision y autorizacion de las estimaciones contard con un plazo
no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion, misma gue seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada, asi como las
estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, que
se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados
por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias téenicas o numéricas gue no puedan ser autorizad
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de |a Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por |a residencia de la obra
de gue se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas,
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Hl.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentard factura correspondiente para el
abono de su pago.

“LAS PARTES” acuerdan que “Fl. AYUNTAMIENTO” en cualguier momento y durante la
realizacion de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interes
publico, y en virtud de la economia que representa para el eraric municipal la adquisicion de los
materiales, por o que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en |a
cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA”, se obliga 2 iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 11 once de Julio del 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia: 30 treinta de
noviembre del 2016 dos mil dieciséis, siendo en un término de 143 ciento cuarenta y tres dias
naturales, para la ejecucién de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL. CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO", un 25% de anticipo
para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA" adquiere la obligacion de entregar
la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del mento recibido, de
confarmidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la ejecucion de las
obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidn del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- "EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar las prérrogas, y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o aconiecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisiz de la documentacion gue éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tg|

efecto por “EL AVUNTAMIENTO “

SEXTA.- FIANZAS.
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A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion de fallo, otorgara fianza a faver de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, lalisco por la TOTALIDAD de |la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correctainversion por el importe del mismo; canceldandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA"” haya amortizado el importe del referido anticipo con el avance de
obra, en caso de no amartizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion
de los trabajos encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO. para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn del falle, fianza a
favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal De Zapotlan El Grande, Jalisco, por el importe
del 10% del monto total de los trabajos contratados, incluyendo el Impueste al Valor
Agregado, en el término del articulo 91 del Reglamento de la Ley De Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

C} POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA

OBRA CONCLUIDA: para garantizar gue “EL CONTRATISTA"” responda de los defectos que ;
resulten de los trabajos que se realizaron en la Obra Plblica contratada y de los vicios
ocultos, como de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA" otorgarafianza a favor y satisfaccidn de la Hacienda Municipal de Zapotldn
el Grande, Jalisco por el importe del 10% del monto total ejercido para la Cbra Publica
gue se contrata, y por el termino de 1 afio calendario a partir de la recepcién de la obra,
en los términos del articulo 66 de La Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, al término de la obra, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a preaentar
dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado
acta de entrega-recepcion de la obra.

“EL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado de |a obra recibida, dentro de un
término de los 10 diez dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de la garantia.

Las pélizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas, se deberan

prever las siguientes declaraciones expresas:
l. La presente garantfa se otorga de acuerdo con los términos del contrato de obra publica que

mpara.
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Il. En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para laterminacion de la obra piblica a
que se refiere la presente garantia o de existir espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha espera o dilacion.

lll. La presente garantia responde por la ejecucion total de la obra publica que ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en |a clausula décima séptima
del contrato de obra plblica a que hace referencia.

IV. Para ser cancelada la presente garantia, sera requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

V. La presente fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte en su caso, Resolucion Definitiva por Autoridad

competente.

Las fianzas antes sefialadas se_tramitardn por una Institucion Afianzadora autorizada,

sometiéndose expresamente a los procedimientos de ejecucian previstos por los articulos 1,5
fraccién Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, Il, tercer parrafo, Il y IV, 95 his, 96, 118,
118 his y demas relativos y aplicables en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como |a
competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacian o reposicidn
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar fos trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucidn por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haclendo efectiva la fianza

otorgada por "EL CONTRATISTA" para tal efecto.

&

En cualguier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutades por
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcidn de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas

anteriores, no se perfeccionara el presente contrato,

Mo surtira efecto legal alguna, nilas liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibida y aprobada, exime "EL CONTRATISTA" de |3 responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en |la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lotanto “EL AYUNTAMIENTO" se
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reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.,

SEPTIMA.- DANOS A TERCERDS. “EL CONTRATISTA” serd el (inico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motive de la obra se causen a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
AYUNTAMIENTO” v por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias
gue causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de |a obra,
en caso de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTOQ" para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la
estimacidn pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la
fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificara al “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente v mediante autorizacién por escrito, podrda “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo

gue exista solicitud y autorizacidn respectiva.

NOVENA - PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las -

obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por

“LAS PARTES" deban modificarse.

DECIMA PRIMERA- TRABAIOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:
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A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucion vy éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B} Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto gue
forma parte del presente contrate, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
va establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos por intervencion de “EL
CONTRATISTA" vy éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" v dentro
del plazo gue éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO" v en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacidén de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacidn de los precios extracrdinarios no implicard la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de

cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido

solicitado por "EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido gue después de vencido el término

sefialado para solicitarle, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos. z
DECIMA SEGUNDA,.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES" acuerdan si durante la /Q/
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, "EL AYUNTAMIENTQ"” procederd a celebrar convenio modificaterio con las nuevas
condiciones, en el entendido que dicho convenio no rebasara del 25% del monto o plazo pactado
en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original. En caso que |
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varie substancialmente, o

existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones.

o

En la suscripcion del convenio modificatorio, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcien del convenio respectivo, y las
circunstancias gue se sentaran con detalle en el convenio, las medificaciones al contrato original

podran realizarse por igual en aumento gue en reduccion,

LA COLONIA JARDINES DEL 50L". P.E.F. FORTALECE 2014 B
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DECIMA TERCERA.- AIUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
economica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias  y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisarin y ajustardn atendiendo a |as mismas,

“EL CONTRATISTA" presentard la solicitud de pago de escalatarias, a través de formato que
determine "EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” Unicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud |a vigencia del contrato, asi como de los convenios modificatorios
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA"™ hubiera presentado la solicitud no tendrd derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a |a vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podrz retener al “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, v/o en los trabajos
realizados dentro de laobra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;
C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
D}  Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta

de “EL CONTRATISTA”.
E) Ademas de las anteriores retenciones, "EL CONTRATISTA” conviene en que se |e

aplicara la retencidn equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras publicas y servicios,
canforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Las retenciones estardn en poder de "EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucitn de las obras objeto de

éste contrato,
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"“EL CONTRATISTA" deber reintegrar las cantidades que en cualguier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabagjos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con
las mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTQ” este
ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin gue tenga derecho de retribucidn alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo auterizacion expresa

previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO"” v segiin lo estipulado en la Ley De Obras )} 2

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA _SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. Lo que respecta a
CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante Ias

diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de guienes [E%
suministren materiales para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" ser ajeno a cualguier

reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd

responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos jurfdicos en materia del trabajo y seguridad social, camo de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”,

Se obliga a “EL CONTRATISTA" apresentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO”, anexo a la estimacién 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones abrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacidn de Obra, parallevar a cabo el finiquito correspondiente,

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que cantrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
¥ municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la ﬂl:;r; que se esta contratando.
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DECIMA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por
los dafios que ocasionen a terceros con mativo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi come cualquier accidente gue se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucién de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA" deslindando por completo a “ELAYUNTAMIENTO” de cualguier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DEEIW‘I_A NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucidn de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso seré causa de
situacion de mora de “EL CONTRATISTA”,

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga adoptar para |a prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para gue el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sers sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA, Serd obligacidén de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a lo
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en case de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendiente o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de |a Direccidn
de Obras Pdblicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones fjue estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideran pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera RESIDENCIA DE SUPERVISION antes de
la iniciacion de la obra, misma gue serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”.
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Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitacora Electrdnica, para lo cual la Secretarfa de la
Funcion Piblica implementard el programa informético que corresponda.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO" ante “Fl,
CONTRATISTA" y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos
encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el
entendido que si se determina que la obra esta mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL
CONTRATISTA",

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales gue se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con
cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcién del
importe de |os trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asiigual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los

trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL. CONTRATISTA" se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A} PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Pudblicas, tendrd la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hara una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos

efectivamente gjecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancion econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
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ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente),

En base a la siguiente formula: 5= (IP-IE) 0,05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancidn por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancion se caleulara segin la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X {IC - IE) X (FTR —FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.,

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del programa de gjecucion
general, se aplicardn retenciones econémicas a las estimaciones fue se encuentren en proceso
en la fecha gue se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en

el contrato, dichas retenciones podradn ser recuperadas por los contratistas en las siguientes -
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. e

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" no sea imputable a “EL CONTRATISTA.”

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monta de las sanciones en el t&rmino
establecido por “EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de 3
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS: '
“EL CONTRATISTA” no podréd disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados para V
la obra, ni padra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de

los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos

gue son de propiedad exclusiva para éste.
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VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados por parte de “EL CONTRATISTA” se
encuentran a su entera disposicién para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA  SEPTIMA.-  SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y  RESCISIGN
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO" podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados cuande medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso
“EL AYUNTAMIENTO" designaran a los servidores pliblicos que estaran facultados para ordenar
la suspension y determinacion, o su caso la temporalidad de ésta, no podra prorrogarse o ser
indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y
el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el contrato cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA" previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de la cldusula novena.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo

pactado, en este caso se cubrirda “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas.
TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" podré dar por terminado /%

anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Que concurran razones de interés general, de forma fundada y motivada:

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre
fue si continua con las obligaciones pactadas le ocasionara un dafio o perjuicio grave al
municipio.

C)  Porresolucién de autoridad judicial competente para ello,

D)  Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

contrato.
E)}  No sea posible determinar la temporalidad de la suspensisn de la obra.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", y al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha
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rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es “FL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracidn correspondiente,

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencicnales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente seguin proceda en la rescisicn.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION, Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por
parte de “EL AYUNTAMIENTO" sin necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacion

se sefialan:

I Si “EL CONTRATISTA"” muere o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial,
0 en caso gue se extinga la persona juridica gue representa “EL CONTRATISTA".
Il. Por declaracion del concurso mercantil o de quiebra de “EL CONTRATISTA”

. La falta de otorgamiento de las garantias en los plazos y condiciones por “EL
CONTRATISTA” establecidas en el presente contrato.
IV. La demora en el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo establecido por parte de

“EL CONTRATISTA.”

V. Elincumplimiento en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido por
parte de “EL CONTRATISTA.” salvo exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas -
a “LAS PARTES" que impidieron el inicio de la ejecucién de a obra.

VI. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO" y que afecte al presupuesto al menos en un 25%,

VIl. Las modificaciones en el contrato aunque sean sucesivas, que implique aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido en el contrato, en cuantia superior o
menor del 30% del precio original pactado, y/o represente una alteracidn sustancial en el
proyecto inicial. Se considera alteracidén sustancial; a la modificacion de los fines ¥
caracteristicas bdsicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al
menos el 30% del precio original contrato.

VIll. 51 “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato. , \
IX. Si “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las ahras o se niega a reparar y/o /
reponer alguna parte de ella, que hubiere rechazado por estrito “EL AYUNTAMIENTO" por y

defectuosa,
X. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo

justificado y no acata las ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO",

" OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN
e LA COLOMIA JARDIMES DEL SOL", P.E.F. FORTALECE 2016
s Obra N': DOP/PEF20,2/2016-02
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X1,
Xir.

.

Xiv.

XV

XvI.

XVIL.

“LAS

51 “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio del "EL AYUNTAMIENTO",
Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de
bienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualguier indole,

Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la total o parcialmente |a obra o los derechos
derivados de éste, sin el consentimiento de “EL AYUNTAMIENTO",

Si “EL CONTRATISTA” 5o niega a dar informacién o facilidades y datos necesarios para la
Inspeccion, vigilancia y supervision de los materizles, trabajos y obras a “gL
AYUNTAMIENTO", y/o a instituciones oficiales competentes gue tenga la facultad de
intervenir.

Si "EL CONTRATISTA" reduce sy capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO"” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato,

Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de los trabajos en la
obra.

Las demds causas que determine el presente contrato.

PARTES” establecen que es su pleno derecho v sin necesidad de Ia declaracion judicial, Ia

inmediata recisién administrativa del presente contrato de obra publica, por la causas antes
descritas y por otras causas imputables por "EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO" lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el (inico responsable de la ejecucién

de la obra encomendada, Y esté sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos d%
las autoridades competentes en materia de Construccion, seguridad, uso de la vis publica

proteccidn a la ecologia v medio ambiente, y demds autoridades competentes.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “El AYUNTAMIENTO” opta por la

rescis
acuer

A)

idn administrativa en los términos de la clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comin
do, llevar cabo el siguiente procedimiento.

Sera comunicado “EL CONTRATISTA” e Incumplimiento en ol que haya incurrido para
que en el término de 15 dias habiles, exponga sus motivos, razones y lo que a sy derec
corresponda y aporte las pruehas gue estime pertinente,

Concluido el términe conferido en parrafo anterior, se resolvers conforme a |os
argumentos y pruebas aportadas por “EL CONTRATISTA” que hubiera hecho valer.

La determinacion de dar rescindido el contrato, sera debidamente fundada y motivada,
v notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dizs habiles siguientes al térming
establecido en el inciso a) de esta cldusula,

-~ QBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN
~ LA COLONIA JARDINES DEL 50L", P.E.F. FORTALECE 2016
Obra N*: DOP/PEF20,2/2016-03
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TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables al “EL AYUNTAMIENTO", éste pagaré los trabajos ejecutados, los gastos no
recuperables, siempre que sean razonables y sean debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

IIl. En caso de rescision de| presente contrate, por causas imputable a “EL CONTRATISTA”, y
emitida la determinacidn respectiva “EL AYUNTAMIENTO", precautoriamente y desde el
inicio de la rescision del contrato se abstendrad de cubrir los importe resultantes de los
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta gue se otorgue el finiguito que proceda, lo que
se efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién
de dicha determinacién, afin de proceder hacer efectivas las garantias.

Il En el finiquito que sefiala la fraccidn anterior, se prevera el schrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de ohra vigente v lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipo que en <u caso le hayan sido entregados
a "EL CONTRATISTA", asi también “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre aplicar las penas

convencionales o el sobre costo que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y -
motivar las causas de |a aplicacién de uno o de otro, -

~
V. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, y estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos en este supuesto si opta por la terminacidn ,j
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 dias naturales siguiente a la presentacién de

de la autoridad judicial la declaracién correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIENTO” no
contesta en dicho plazo se tendrd por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”. Esta sers
la tnica causa que de origena la terminacion anticipada del presente contrato motivada por

“EL CONTRATISTA",

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO E
LA COLOMIA JARDINES DEL 50L", P.E.F. FORTALECE 2016
Obra M°: DOP/PEF20.2/2016-02
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VI. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacidn anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesion de |os trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos, levantado acta
circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que
se encuentra |a obra ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del pracedimienta respectivo, toda la
documentacién que e hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA" mediante la rescision del contrato, a excepcidn de la obligacién de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto

se realice,

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesion legal y material de la obra tendrs
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescisidn

administrativa del contrato,
51 “EL AYUNTAMIENTQ” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard /ﬁlgg

obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que sera a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO" hasta el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escito
al “EL AYUNTAMIENTO" |a conclusion de la obra piblica encomendada, para que éste verifique
si esta debidamente concluida dentro del plazo pactado en sl presente contrato o en los W

convenios adicionales.

totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenida
demas estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

LA COLONIA JARDINES DEL SOL". P.E,F. FORTALECE 2016
Obra N*: DOP/PEF20.2/2016-02
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A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de |os trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” en este caso
se liguidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” v “EL CONTRATISTA” convengan en
dar por terminado anticipadamente el cantrato, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

C)  Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D)  Cuando el tribunal de lo administrativo federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por [a resolucién respectiva.

E)]  "EL CONTRATISTA” avisara por escrito al “EL AYUNTAMIENTO" la fecha de terminacidn
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado. o

“EL CONTRATISTA" se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando dreas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros v desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurande a su costo todas las modificaciones gue
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que "EL CONTRATISTA" no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO"” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcién, con lo cual se dara por terminada
y entregada la obra, la recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se ‘-"‘
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacerse por concepto de sanciones en lo /

términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA”, El importe de las

_OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITAR
i LA COLONIA JARDIMES DEL SOL", P.E.F. FORTALECE 2g8
Obra N°: DOP/PEF20.2/2016-02
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mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por "EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objetos del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con carge de “EL
CONTRATISTA”, vy el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba ser a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en hitdcora, como recalendarizacién por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera, notendrdn validez si no las solicita expresa y farmalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de
duda, controversia sobre |a interpretacidn, asi como del cumplimiento o ejecucidn del presente
contrato, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presenta
ante |a Secretaria de la Funcidn Piblica solicitud de conciliacidn, por desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la
Ley de Obras Publicos y Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir
acuerdo de voluntades en la conciliacién entre “LAS PARTES”, é:itas determinan someterse a la
jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco,
renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo
determinan someterse a |o estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucidn Politica Del Estado De
lalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publice Federal, Ley Organica de la Administracian Piblica
Federal, Codigo Civil Federal, asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, las demas relativas

y aplicables a la materia de obrapublica.

- OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y
leido que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformidad en
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; el dia 11 once de Julio de 2016 dos mil
dieciséis.
f:g%?lLllﬁ:ig’
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LIC. MATILDE ZEPEDA BAUTISTA “ULIC.CHIGINIO DEL TORO PEREZ

Sindico Municipal Secretario General /ﬁ

ING., MANUEL MICHEL CHAVEZ
Director de Obras Piblicas

Al «
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ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Jefe de Supervision y Control de Obra Piblica
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“EL CONTRATISTA”

CORPORATIVO BEYMA SA. de CV, =
ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL
Representante legal

Esta hoja de firmas, forma parte del contrato de Obra Plblica de Precios Unitarios y tiempo
determinado, celebrado entre el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco con el
CORPORATIVO BEYMA S.A. de C.V. por medio de su represeatante legal ALFONSO ISMAEL
FRANCO SAMNMIGUEL, respecto de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO
COMUNITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL”, ubicado en: Prolongacién de Privada de
Guerrero y Calle Miguel Velasco Navarro, Colonia Jardines del Sol, En Ciudad Guzmén, Jalisco
en el Municipio de Zapotlén el Grande Jalisco; bajo el niimera de obra: DOP/PEF20.2/2016-02.
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